

**PODER EXECUTIVO DE AVARÉ**

**Outros Atos**



**CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ**

**TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020 - PROCESSO Nº 15/2020  
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO**

Reforma da atual sede da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.

A Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais vem através do presente ato retificar o instrumento convocatório, nos seguintes termos:

**DO ANEXO V  
MINUTA DO CONTRATO**

**Onde se lê:**  
Senhor FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO

**Leia-se:**  
Senhor FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ

Fica alterado o valor constante do cronograma Físico Financeiro do anexo VIII conforme planilha abaixo, ressaltando que o cronograma permanece com o mesmo prazo para execução:

**DO ANEXO VIII  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS**

DI DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
Código		Código		mes. 01	mes. 02	mes. 03	mes. 06
Item	Descrição	Valor	Preço (%)				
1	Servicos Gerais	8.000,00	8,00%	8.000,00	3.000,00	1.104,10	-
2	Ativos Imoveis	129.648,11	86,70%	129.648,11	26.392,02	81.476,64	88.240,43
2.1	Capacitacao Educacional - Atividade Educacional em Fomento No Poder Local	23.999,97	13,38%	23.999,97	2.399,99	19.162,98	-
2.2	Capacitacao Educacional - Atividades Educacionais em Fomento No Poder Local	13.724,87	7,09%	13.724,87	9.120,79	3.120,78	3.392,29
2.3	Instituicao Educacional - Atividades Educacionais em Fomento No Poder Local - Manutencao e Melhorias em Obras	42.044,10	22,64%	42.044,10	2.868,14	9.120,82	66.238,14
2.4	Manutencao e Melhorias em Obras de Infraestrutura e Obras Escolas	46.844,10	25,44%	46.844,10	2.868,14	9.120,82	66.238,14
2.5	Manutencao e Melhorias em Obras de Infraestrutura e Obras Escolas	2.999,97	1,57%	-	2.999,97	899,07	-
2.6	Manutencao e Melhorias em Obras de Infraestrutura e Obras Escolas	23.999,97	12,19%	-	-	7.999,97	66.000,00
2.7	Manutencao e Melhorias em Obras de Infraestrutura e Obras Escolas	999,97	0,53%	-	-	7.999,97	66.000,00
3	Ativos Intangiveis	32.000,00	16,00%	-	9.187,71	12.399,76	10.792,53
3.01	Ativos Intangiveis - Software	7.499,99	3,74%	-	7.499,99	-	-
3.02	Software	18.200,11	9,10%	-	-	7.619,82	7.619,82
3.03	Software	6.300,00	3,15%	-	-	7.619,82	7.619,82
3.04	Software	6.000,00	3,00%	-	1.768,01	4.481,78	3.199,20
	<b>Total Geral</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>37.480,00</b>	<b>64.035,00</b>	<b>68.035,00</b>

Considerando que as alterações não geram inviabilidade de participação de licitantes interessadas, ficam mantidas e ratificadas as demais disposições.

Avaré, 05 de março de 2021.

**Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré**

